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Caderno de Provas

Questoes Objetivas

INSTRUCOES:

1- Aguarde autorizacdo para abrir o caderno degstov

2- Apés a autorizagdo para o inicio da prova, cafdj com a maxima atengdo, observando se ha algfaito (de
encadernagéo ou de impresséo) que possa difieuttas compreenséo.

3- A prova tera duracdo maxima de 04 (quatro) hamds podendo o candidato retirar-se com a provesague
transcorram 2 (duas) horas do seu inicio.

4- A prova é composta de 50 (cinquenta) questdiesivds.
5- As respostas as questdes objetivas deverdssianiadas no Cartdo Resposta a ser entregue adatantdlembre-se¢
de que para cada questéo objetivARENAS UMA resposta.

6- A prova devera ser feita, obrigatoriamente, cameta esferografica (tinta azul ou preta).

7- Ainterpretacdo dos enunciados faz parte décafede conhecimentos. N&o cabem, portanto, estizatos.
8- O Candidato devera devolver ao Fiscal o Cartdod®éspao término de sua prova.




ENGENHARIA CIVIL

O1.A norma NBR 7211/2009 (Agregados para concretspeEificacdoylefine agregado gratdo
como agregado cujos graos

a) ficam retidos na peneira de malha de 64mm eapasa peneira de malha 4,75mm.

b) ficam retidos na peneira de malha de 19mm eapass peneira de malha 4,75mm.

c) passam na peneira de malha 75mm e ficam retapeneira de malha 4,75mm.

d) passam na peneira de malha 4,75mm e ficam satid@eneira de malha 75mm.

e) passam na peneira de malha 19mm e ficam retalpeneira de malha 4,75mm.

02. De acordo com o Guia PMBJK todos os projetos, independentemente do seu taman
complexidade, podem ser mapeados para uma estdguwialo de vida. Os itens a seguir retratam
essa estrutur&XCETO:

a) inicio e organizacgéao

b) analise das condi¢cbes do entorno e execucgao

C) organizacao e preparacao

d) preparagao e execugao

€) execucgao e encerramento

03. Segundo o Guia PMBJK gerenciamento de projetos é

a) centralizado e inclui identificacdo, priorizagémutorizagcdo, gerenciamento e controle de
projetos, programas e outros trabalhos relacionados

b) um conjunto de acles e atividades inter-relacdan, que sdo executadas para alcancar um
produto, resultado ou servico predefinido.

c) um esforco temporario empreendido para criaptoduto, servi¢o ou resultado exclusivo.

d) a aplicacédo de conhecimentos, habilidades,fem#as e técnicas as atividades do projeto, a fim
de cumprir seus objetivos.

e) o resultado de um montante dos servi¢os praevesiglanejados, necessarios a execucédo de uma
obra, para prever o seu custo.

0O4.Na execucéo do substrato para impermeabilizacdondesrraco, é preciso calcular o desnivel
de um determinado ponto até o coletor de agua.i@asndo que a distancia entre eles é de 15m,
para obedecer ao percentual minimo indicado na NBR74/2008 (Execucdo de
impermeabilizacédo), esse desnivel devera ser, nionmyj igual a

a) 7,5cm.

b) 15cm.

c) 3,0cm.

d) 1,5cm.

e) 30cm.



05. Considere os valores de CUBjnfornecidos pelo Sindicato da Industria da ComngiouCivil
do Espirito Santo (SINDUSCON-ES), referentes ao aeésovembro de 2012, apresentados no
guadro abaixo:

CUB NBR:12.721:2006
CUB 2006 995,35 R$/m=

Projeto - Padrio Residencial

BAIXD NORMAL ALTO
R-1 951,59 1.120,71 1.392,36
PP-4 873,46 1.064,69
R-8 829,15 917,28 1.117,29
R-15 888,33 1.151,48
PIS 642,43

NORMAL ALTO

CAL - 8 1.057,77 1.138,78
CSL- 8 207,30 996,55
CSL - 16 1.207,51 1.325,07

Resid. Popular

NORMAL
RP1Q 937,98
Gl 510,01

O valor estimado do custo de construcéo, em neaig,um edificio residencial padrdo normal, com
oito pavimentos, apartamentos de trés quartos,ng0por pavimento, em Vitéria-ES, no més de
novembro de 2012 é

a) 275.184,00.

b) 298.605,00.

c) 2.177.520,00.

d) 2.201.472,00.

e) 2.388.840,00.

06. E funcéo do rufo, racoberturas das construcées prediais,
a) captar as aguas pluviais que escorrem pela fiada

b) propiciar o isolamento térmico e acustico.

c) dar a inclinac&o para o escoamento de aguamguv

d) proteger a construcao da incidéncia dos raileseso

e) dar o arremate entre o telhado e uma parede.

O7. Ao executar uma estrutura com laje pré-fabricadacatecreto, o engenheiro encontrou a
seguinte designacao: LC 13 (8+5). Ela indica que a

a) distancia intereixo € 13cm.

b) distancia intereixo é 26cm.

c) altura da capa de concreto € 8cm.

d) altura do enchimento é 13cm.

e) altura total da laje € 13cm.

08. Uma estrutura de madeira para cobertura de teéitamicas é executada considerando-se que
a) o caibro se apoia diretamente no pendural.

b) a linha se apoia diretamente na perna.

C) a ripa se apoia diretamente na cumeeira.

d) a perna se apoia diretamente na terca.

€) a cumeeira se apoia diretamente no pendural.



09.E considerado material pulverulento presente gosgados aquele que é constituido por

a) compostos organicos nocivos.

b) todas as particulas minerais com dimenséedonésra 0,075mm, inclusive os materiais sollveis
em agua.

c) torrbes de argila.

d) minerais deletérios.

e) particulas que tendem a se desagregar quanadetdas a tensdes, mesmo que moderadas.

10.E considerada propriedade quimica do cimento a
a) densidade.

b) finura.

C) resisténcia.

d) reacéo alcali-agregado.

e) exsudacao.

11. Para se executar uma obra sdo previstos os segjuaitees:
- mao-de-obra: R$560.000,00

- materiais: R$590.000,00

- equipamentos: R$245.000,00

Considerando encargos sociais de 135% e BDI de 8@¥€co de venda da referida obra, em reais,
é

a) 989.820,00.

b) 1.395.000,00.

c) 2.401.500,00.

d) 2.796.300,00.

e) 4.261.725,00.

12. Encargos sociais e trabalhistas sdo uma parcelaispaga pelo empregador, impostos pela
legislacdo e pelas convencdes de trabalho, queorsans ao salario-base do trabalhador. Séo
considerados encargos sociais basiedCETO:

a) previdéncia social

b) férias

c) servico de apoio a pequena e média empresa

d) fundo de garantia por tempo de servico

e) seguro contra acidente de trabalho

13. De acordo com as normas brasileiras, o cimentopgde conter até 70% de escéria de alto
forno na sua composicao é o

a) CP I

b) CP II.

c) CP .

d) CPIV.

e) CP V.



14. As instalacées elétricas e hidraulicas devem seefadas e executadas de acordo com as
prescri¢cdes técnicas, que determinam que se deve

a) deixar tubulacdo plastica externa aparente, ieque possivel, pois elas costumam se romper
inadvertidamente.

b) instalar as bombas de recalque acima do nivélgda da cisterna para que nunca trabalhem
afogadas.

c) colocar o barrilete elevado dentro da casa dpimas dos elevadores.

d) evitar a colocacéo de eletrodutos aparentesaldas reservatorios.

e) fazer declividade na laje de cobertura, ou lastalhas no telhado, de modo a lancar a 4gua da
chuva diretamente no reservatorio de agua superior.

15. Para efeito de orcamentacdo, um mestre de obrastga®a execucdo e no gerenciamento de
uma obra é classificado como

a) custo direto.

b) custo direto operacional.

c) custo direto nao operacional.

d) custo indireto ndo operacional.

e) custo indireto operacional.

16. Dentre os itens abaixo, podem ser consideradodloola do BDI de uma obr&XCETO:
a) custo com o pedreiro

b) custo com a secretaria

c) despesas tributarias

d) custo com o engenheiro da obra

e) despesas comerciais

17.A tenacidade de corpos sélidos é definida como a

a) resisténcia ao risco.

b) capacidade de se reduzirem a fio.

c) tendéncia de retornar a forma primitiva apoplezacdo de um esforcgo.
d) capacidade de permanecerem inalterados consarpis tempo.

e) resisténcia ao choque.

18. De acordo com a NBR 6484/2001 (Solo — Sondagersingeles reconhecimento com SPT —
Método de ensaio), para execucdo de sondagemuspaoc(SPT) € corresdirmar que

a) a perfuracdo € iniciada cravando-se o amostrpddréo na superficie, depois se procede a
escavacao com trado helicoidal ou escavadeira rhatéua profundidade de 1 (um) metro.

b) a escavagcdo abaixo do nivel da agua deve sardem o trépano de lavagem, deixando o
conjunto trépano-haste cair de uma altura de 1 uetjo, seguido de movimentos de rotacdo em
direcdes alternadas, repetindo quantas vezes foeeessarias até a profundidade de amostragem.
c) a leitura de perfuracao é feita contando-sememna de impactos necessarios para perfurar 30cm,
repetindo-se para mais 30cm, num total de 60cm.

d) o martelo padronizado deve ter massa de 10@kglteira de queda para amostragem € de 1 (um)
metro.

e) o primeiro metro de escavacdo deve ser realizato auxilio de um trado helicoidal ou
cavadeira manual.



19. Em uma determinada obra, a fundacéo sera direpatés) e sua cota de assentamento esta
2,5m abaixo do lencol freatico. As sondagens mostuena camada de 15m de areia compacta
sobre uma camada de 10m de argila mole. Para éacastuda-se o rebaixamento do lencol

fredtico, porém existem varias edificacbes ao retioiobra. Com relacdo ao exposto, € correto

afirmar que

a) a execucdo com rebaixamento do lencol freétioza deve ser adotada em solos argilosos.

b) o engenheiro deve avaliar o impacto do rebaixéon@ela reducdo da pressado neutra nas
edificacdes vizinhas.

c) a execucao com rebaixamento do lencol freatém afeta edificacdes vizinhas com fundacgdes

rasas.

d) a execucdo com rebaixamento do lencol freaticwa deve ser adotada em solos arenosos.

e) o rebaixamento pode ser executado sem nenhuifieaggo.

20.0s asfaltos liquidos s&o uma mistura de

a) cimento asfaltico, agua e uma pequena quantaiadgente emulsificador.
b) cimento asfaltico e 6leos.

c) cimento Portland e agua.

d) cimento asfaltico e resinas epodxicas.

e) cimento asfaltico e hidréxido de calcio.

21. A decomposicdo da totalidade da obra em pacotesabalho progressivamente menores,
organizados em niveis, de forma hierarquica, bukréacilitar a fase de planejamento e a definicdo
do custo da execucdo de uma obra, é:

a) estrutura analitica do projeto

b) composigéo de custo unitario

c) planilha executiva

d) orcamento sumario

e) planilha de custos finais

22.Em relagdo a orcamento de obi®EORRETO afirmar que

a) o orgcamento analitico constitui a maneira matalbdada e precisa de se prever o custo da obra, e
€ obtido através de uma composicao de custos iesitdara cada servico, considerando apenas a
mao-de-obra, 0s materiais e 0s equipamentos gasi@sia execucao.

b) em obras por preco global, os imprevistos ebatirgéncias devem ser mais elevados do que em
obras por preco unitario.

c) o BDI é o percentual que deve ser aplicado soloesto direto dos itens da planilha da obra para
se chegar ao preco de venda.

d) a visita técnica ao local da obra serve pagx tidvidas, levantar dados importantes para o
orcamento, tirar fotos, avaliar o estado das veaaaksso e verificar a disponibilidade de materiais
equipamentos e mao-de-obra.

e) em geral, a estimativa de custos é feita arphetindicadores; dentre eles o custo unitariocbhasi
(CUB/M2) é o mais utilizado para obras de edifiesco

23. O fendilhamento é uma caracteristica tipica de maigdibrosos e é definido como:

a) o descolamento ao longo das fibras, provocadaipoesforco de tragcdo normal as mesmas e
exercido excentricamente em relacdo a secéo coadale

b) o descolamento ao longo das fibras, provocadoupo esforco de compressdo normal as
mesmas.

C) 0 esmagamento das fibras.

d) a resisténcia a penetracéo localizada, a rist@&gao desgaste.

e) a resisténcia a solicitagdes alternadas ouragdbs.



24.As matérias primas basicas para a formac&o dossvidio:
a) estanho, calcio e enxofre.

b) enxofre, argila e calcio.

c) oxido de sodio, calcario e estanho.

d) silica, carbonato de sédio e calcio.

e) silica, carbonato de magnésio e dioxido de carbo

25. Sobre as alvenarias e seus componentes, é cafiratar que

a) a execucdo de alvenaria deve ter inicio no rdeivdo, de forma que se possa garantir seu
alinhamento vertical (prumo).

b) retardar a execucdo do encunhamento da alvedarideterminado pavimento em relacdo a

conclusao da estrutura de concreto armado da aula @vitar o surgimento de trincas e fissuras

nas paredes.

c) o encunhamento deve ser executado logo apgsmtéda elevacao da alvenaria, fazendo com

gue o fechamento fique pronto o quanto antes.

d) as alvenarias destinam-se a divisdo de espas@s executadas exclusivamente com blocos de
concreto.

e) na execucao de alvenaria, a ligacdo com pideesoncreto deve ser feita exclusivamente com
uso de argamassa epoéxi de alta densidade.

26. A estaca de concreto moldada in loco, executadaéirde um equipamento que possui um
trado helicoidal continuo, que retira o solo comferse realiza a escavacdo e injeta o0 concreto
simultaneamente, utilizando a haste central dessenmtrado, € a estaca

a) Franki.

b) Strauss.

c) hélice continua.

d) raiz.

e) pré-moldada de concreto.

27. Segundo a NBR 15270-1/2005 (Componentes ceramiase 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacdo — Terminologia e requisigsgsisténcia a compresséo de blocos ceramicos
de vedacédo usados com furos na vertical deve der maigual a

a) 1,5MPa.

b) 3,0MPa.

c) 4,0MPa.

d) 5,0MPa.

e) 5,5MPa.

28. Considere as informagées abaixo:

- equipe: um armador e um ajudante;

- indice da equipe: 0,08h/kg;

- jornada diéria: 8h.

O tempo necessario para a execucao de 6000kg ae&oré:
a) 30 dias

b) 48 dias

c) 60 dias

d) 75 dias

e) 480 dias



29. Sao principios do Lean Constructi@XCETO:

a) aumento do numero de passos e partes

b) reducéo da parcela de atividades que ndo agregiam
c¢) reducéo do tempo de ciclo

d) aumento da flexibilidade na execucédo do produto
€) aumento da transparéncia

30.A ruptura por fadiga de um metal ocorre quando

a) a capacidade do material de ser dobrado atéetemuinado angulo € superada.

b) a resisténcia do material a agdo de uma casganitinea é superada.

C) se submete o material a tracdo axial acima aeesisténcia.

d) a superficie exposta do material se transformmacempostos nao aderentes solUveis ou
dispersiveis no ambiente.

€) o material é solicitado repetidas vezes porasangenores ou em sentidos variados.

31.Em um terreno plano, serdo executados servicosawacdo e bota-fora para a construcéo de
dois subsolos, cada um com 2000m2 e 3m de pédi&atbendo-se que:

- 0 coeficiente de empolamento desse solo é 1,6;

- serdo utilizados cinco caminhdes com capacidagle6rd®, trabalhando simultaneamente e
ininterruptamente;

- a duracdo meédia de uma viagem € de 1 hora, miub enchimento, o deslocamento, o
esvaziamento do caminhéo e o retorno ao localigeror

- ajornada diaria é de 8 horas.

O numero de dias Uteis necessario para a execog&Eevicos sera:

a) 40

b) 80

c) 50

d) 100

e) 120

32. Para uma edificacdo com 2000de area de projecéo, o nimero minimo de furosoidagem
de simples reconhecimento do solo deve ser igual a:

a) 6

b) 7

c)8

d) 9

e) 10

33. A modalidade de licitacdo entre quaisquer intedissajue, na fase inicial de habilitacdo
preliminar, comprovem possuir 0s requisitos mininaas qualificacdo exigidos no edital para
execucao de seu objeto, € denominada

a) concorréncia.

b) leildo.

C) convite.

d) tomada de preco.

e) pregao eletronico.



34.0 material usado para baixar a viscosidade dtéaci aplicacéo das tintas é o
a) solvente.

b) veiculo.

c) 6leo modificador.

d) pigmento.

e) 6leo secante.

35. Na execucdo de sondagem & percussdo (SPT), a ¢ide#de de cravacdo do barrilete
amostrador, por meio de impactos sucessivos, €agua

a) 1,00m

b) 0,60m

c) 0,15m

d) 0,45m

e) 0,30m

36. A reserva técnica de incéndio para uma edificagé@0dpavimentos, com sistema indireto de
distribuicdo de agua, devera ser armazenada

a) no reservatorio inferior de agua fria.

b) no reservatorio de aguas pluviais.

c) em um reservatorio fora da area da edificacéo.

d) no reservatorio superior de agua fria.

€) em um reservatorio subterraneo exclusivo paa fasalidade.

37.Rochas sedimentares s&o formadas

a) pela solidificacdo do magma na superficie taees

b) pela solidificacdo do magma muito abaixo da digye terrestre.

c) de rochas preexistentes que sofreram mudangesatigicas devido aos processos geoldgicos.
d) por meio da eroséo, transporte e deposicaodimeetos.

e) de rochas preexistentes que sofreram mudangascgs devido aos processos geologicos.

38. Sobre planejamento de obraBEORRETO afirmar que

a) a sequéncia para o roteiro do planejamento entiftacdo das atividades, definicdo das
duragbes, montagem do diagrama de rede, definigdprecedéncia, geracdo do cronograma e
identificacdo do caminho critico.

b) o cronograma de barras, como originalmente d»doegor Gantt, ndo possibilita a visualizagcéo
clara da ligacdo entre as atividades.

¢) o caminho critico é o caminho mais longo da rede

d) a duracéo das atividades normalmente é obtidaést das composicoes de precos unitarios dos
indices da mao-de-obra dos servigcos, mas, paraasrproxima da realidade da empresa, deve ser
apropriada no canteiro.

e) a programacdao de curto prazo corresponde abapigeacional da organizacgao.



39. Com relacéo ao ciclo PDCAIKCORRETO afirmar que

a) este ciclo ndo se encaixa no setor da constaig#iouma vez que hd uma grande quantidade de
variaveis envolvidas, como mao-de-obra, suprimentbempéries, retrabalho e perdas de

produtividade.

b) em todo o processo deve haver um controle pemt@npermitindo a afericdo do desempenho
dos meios empregados e promovendo uma alteragitockdimentos para alcancar as metas.

c) o trabalho de planejar e controlar € uma cotestamlongo do empreendimento.

d) planejar, fazer, checar/controlar e atuar sas agdes principais.

e) € um conjunto de acles ordenadas e interligatas si, dispostas graficamente em um circulo,
em que cada quadrante corresponde a uma fase cEspo0

40. Quanto a consisténcia, as argamassas podem kdakvem
a) pobre, média e rica.

b) simples e mista.

C) seca, plastica e fluida.

d) aérea e hidraulica.

e) leve, normal e pesada.

41. No desprendimento dos revestimentos ceramicosejasuladrilhos, etc.), devido aos esforcos
de compresséao a que estdo sujeitos, o procedirme#onadotado para minimizar essa manifestagcéo
patoldgica é

a) eliminar as juntas entre as pecas e usar argardagpequena espessura e rica em cimento.

b) prever juntas entre as pecas e impedir a adar@&mire a argamassa de assentamento e o
substrato (contrapiso ou alvenaria).

C) assentar as pecas com uma argamassa espessara gimento, deixando juntas entre elas.

d) eliminar as juntas entre as pecgas (junta segadlreargamassa espessa e rica em cimento.

€) assentar as pegas com uma argamassa de pegpessuea, deixando juntas entre elas.

42.Em uma obra, cada 200 litros de concreto consontelitrds de &gua com impermeabilizante,
cuja dosagem é feita na proporcao volumétrica de pante de impermeabilizante para nove partes
de &gua, perfazendo um total de dez partes deldigRiara executar uma laje de 15m x 20m, com
20cm de espessura, utilizando essa composicaolumeaode impermeabilizante necessario, em
litros, é:

a) 600

b) 1000

c) 1200

d) 1300

e) 12000

43. 0 indice de consisténcia das argamassas medidesa de consisténcia (NBR 13276/2002 -
Argamassa para assentamento e revestimento deepaeedietos - Preparo da mistura e
determinacao do indice de consisténcia)

a) a média aritmética de trés abatimentos apopallesnento da argamassa em relacdo a altura
inicial da amostra.

b) o tempo transcorrido entre a adicdo da aguagsaressa e 0 momento em que a agulha de Vicat
penetra 41mm na massa do molde tronco-conico

c) a média aritmética de trés diametros medidos am@spalhamento da argamassa.

d) o tempo transcorrido entre a adicdo da aguaneraento em que a sonda de Tetmajer penetra
6x1mm na massa do molde tronco-conico.

e) o momento em que a agulha de Vicat ndo penatn@assa do molde tronco-conico.



44, Dada a composicdo de precos unitarios do servieix@bconsiderando as leis sociais de
130% e o BDI de 30%, o valor de venda da unidadeed®rvico, em reais, €:

Componente Un| Consumaim Preg(oR;;utarlo

Ladrilhista h 0,44 4,20
Servente h 0,27 3,08
Piso ceramico m 1,19 24,90
Argamassa pré-fabricada de cimer] tokg 4.4 0.65
colante para assentamento de pisq

a) 45,32

b) 49,09

Cc) 64,68

d) 73,17

e) 90,34

45. s30 propriedades do concreto fresco:

a) modulo de elasticidade, fluéncia e consisténcia.
b) fluéncia, resisténcia a tracéao e durabilidade.

C) coesdao, permeabilidade e durabilidade.

d) plasticidade, trabalhabilidade e fluéncia.

e) consisténcia, plasticidade e trabalhabilidade.

46. Em uma sala retangular de 4m x 7m, os tetos foedrocados com massa Unica de 3,0cm de
espessura. Constatou-se que o0 consumo de argafasi® 0,92m. O controle de qualidade
estabelece para esse servico uma perda maximaateite 5%. Para o acompanhamento da
gualidade em relacdo ao consumo de material, onbege analisou esses dados e concluiu que,
em relacdo a perda aceitavel, a perda identifit@da

a) igual.

b) a metade.

c) o dobro.

d) o triplo.

e) o quadruplo.

4’7 . Uma edificacéo de dois pavimentos sera construfdara terreno cuja sondagem apresentou
uma camada impenetravel abaixo de 15m de argillormole. O projetista especificou fundacdes
em estacas de concreto, contando apenas com tmemisde ponta. Para execuc¢do do piso do
térreo deve-se

a) fazer uma laje macica armada e apoiada nas ajdsame.

b) fazer uma laje macica armada, mas sem apoiasl&igas baldrame.

c) fazer uma laje macica ndo armada, mas apoialages baldrame.

d) fazer uma laje macica ndo armada, sem apoiasl@igas baldrame.

e) lancar uma camada de brita e executar o costralrietamente sobre ela, sem apoia-lo nas vigas
baldrame.



48.Nos concretos e argamassas, os aditivos retaetaderpega tém a funcéo de
a) estender o tempo de inicio de pega.

b) estender o tempo de fim de pega.

¢) diminuir o tempo de inicio de pega.

d) diminuir o tempo de fim de pega.

e) reduzir a absorcao capilar.

49. O concreto composto por cimento hidraulico, &qgregados e fibras e que pode conter
pozolana e outras adicbes € conhecido como

a) concreto contendo polimeros.

b) concreto reforcado com fibras.

C) concreto com retragdo compensada.

d) concreto de alto desempenho.

e) concreto massa.

50. Dada a rede PERT/CPM abaixo, a duracéo total detprem dias, é:

a) 14
b) 17
c) 18
d) 28
e) 37
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